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Ustron, dnia 20.03.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamodwienia na
zadanie: ,Przebudowa - budowa sieci wodociggowej @110 wraz z przylagczami w Skoczowie przy
ul. Powstarncoéw Slaskich i ul. Legowej”.
Zamawiajacy: Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Spotka z 0.0. z siedziba w Ustroniu, ul. Mysliwska 10.

Oferty ztozone w postepowaniu:

Liczba punktéw przyznanych
LP | Nazwa Firmy, adres Wartos¢ oferty, pin (netto) ofercie

P.U.H. "AKRQO" B. Majdak, i

1| 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Kreta8 278 390,00 78,23%
HYDRO-INSTAL Z.1.S. Homa-Homa Sp.J.

2| 43-391 Mazaricowice 178 217 782,04 100,00%
P.U.B.I. i BHP "SPIZBUD" H. Spizewski,

3 43-308 Bielsko Biata, ul. Goleszowska 15/24 439 200,00 49,59%
WYROBEK Sp. z 0.0.,

4 43-229 Rudottowice, ul. A.Zawadzkiego 237 242 650,24 89,750/0
Przedsiebiorstwo GRESAN Grendowicz Sp.K.,

5 [ ul. KretaSA, 43-430 Ustron 270 655,00 80,46%
F.U. Marek Podzorski,

6 | 43-460 Wista, ul. Spacerowal5 278 750,00 78,13%

Zadna ze ztozonych ofert nie podlegata odrzuceniu, jak réwniez zaden z Wykonawcow nie zostat wykluczony.

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku prowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
0 udzielenie zamoéwienia na zadanie: ,Przebudowa - budowa sieci wodociggowej @110 wraz z
przylaczami w Skoczowie przy ul. Powstaficow Slaskich i ul. tegowej”, dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty i udzielono zamdwienia firmie:

HYDRO-INSTAL Z.1.S. Homa-Homa Sp.J., 43-391 Mazancowice 178

za cene ofertowg w wysokosci: 217 782,04 zt netto

\DRES: ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustron
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KONTO . ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Biata
nr: 021050 1070 1000 0001 0109 5222

na dzien 28:07.2022 r. wynosi 110.555.000,00



